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CONTRATO DE OBRAS CONFORME
AL FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL

PROCEDIMIENTO ABIERTO
TRAMITACION URGENTE

PROYECTO DE INVERSION 5

OBRAS: REFUERZO DEL COLECTOR GENERAL. TRAMO: PLAZA MAYOR -
CALLE PARRAS — AVENIDA BARJOLA DE MALPARTIDA DE CACERES.

PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente pliego regula la contratacion de la ejecucion de la siguiente obra: “Refuerzo
del Colector General. Tramo: Plaza Mayor — calle Parras — Avenida Barjola de Malpartida de
Céceres”

El proyecto retine los requisitos del articulo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
Noviembre, por el que se crea el Fondo Estatal de Inversion Local y un Fondo Espemal del
Estado para la Dinamizacion de la Economia y el Empleo y
para atender a su financiacion.

SEGUNDA. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL
CONTRATO.

Mediante la ejecucion del contrato a que se refiere este pliego de cldusulas
administrativas particulares se satisface la siguiente necesidad:

Actualmente el problema fundamental de la red de saneamiento de Malpartida de
Céceres radica en la carencia de unos colectores generales que cuenten con la suficiente
capacidad hidraulica asi como con unas adecuadas condiciones de trazado y de conexiones con
el resto de la red.

Ante esta necesidad, las actuaciones proyectadas consisten en dotar a la red de
saneamiento del municipio de un colector general con capacidad hidraulica suficiente ajustada
a las necesidades actuales y previsibles desde la perspectiva de su planeamiento urbanistico.

TERCERA. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

a) El presupuesto base de licitacion tiene un importe de 408.621°72 euros.
b) De la cantidad anterior, corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor
Anadido 56.361°62 euros.
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CUARTA. ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonara en
una sola anualidad correspondiente al afio 2009.

QUINTA. APLICACION PRESUPUESTARIA.

El proyecto se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado por el Real
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre. Aprobacion del Secretario de Estado de
Cooperacion Territorial por Resolucion de fecha 13 de febrero de 2009, publicada en la pagina
Web del Ministerio de las Administraciones Publicas.

SEXTA. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE
TIENEN CARACTER CONTRACTUAL.

Sin perjuicio de lo dispuesto con caracter general para los contratos de las
Corporaciones Locales, el contrato se regira por las siguientes normas:

- Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo
Estatal de Inversion Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion
de la Economia y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su
financiacion.

- Resolucion de 9 de diciembre de 2008, de la Secretaria de Estado de
Cooperacion Territorial, por la que se aprueba el modelo para la presentacion de
solicitudes, las condiciones para la tramitacion y la justificacion de los recursos
librados con cargo al Fondo Estatal de Inversion Local creado por el Real
Decreto- Ley 9/2008, de 28 de Noviembre por el que se crea el Fondo Estatal de
Inversion Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacion de la
Economia y el Empleo y aprueba créditos extraordinarios para atender a su
financiacion.

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante
LCSP).

- RGLCAP aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no
se oponga a la ley 30/2007 (en adelante RGLCAP).

Ademas del presente pliego tendran carécter contractual los siguientes documentos:

- El pliego de prescripciones técnicas.

- Los planos.

- La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el articulo 128 de
RGLCAP.

- El programa de trabajo aceptado por el érgano de contratacion.

- Los cuadros de precios.

- El documento en que se formalice el contrato.
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SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del contrato sera de seis meses a contar desde el decimoquinto dia

habil siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, y concluira antes del dia 1 de
enero de 2010.

OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

A)

B)

PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATACION.

El contrato se adjudicaré por el procedimiento abierto a que se refiere el art. 122
de la LCSP.

Todo empresario que retina los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la
clausula 14 de este pliego podra presentar su oferta.

El contrato se adjudicara a la oferta econdmicamente mas ventajosa de acuerdo
con los criterios objetivos que para valorar €stas se establecen en la clausula 16 de este
pliego. En este procedimiento no se admitird ninguna negociacion de los términos del
contrato con los licitadores.

TRAMITACION DE URGENCIA.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 9 RDL 9/2008 por el que se crea el
Fondo Estatal de Inversion Local, las obras financiadas por dicho fondo se tramitaran
por el procedimiento de urgencia establecido en el articulo 96 de la LCSP, lo que
supone el siguiente régimen de reduccion de plazos:

1. Los expedientes gozaran de preferencia para su despacho por los distintos érganos
que intervengan en la tramitacion, de manera que cada uno lo resolvera en el plazo
de tiempo mas breve posible, generalmente no superior a cinco dias.

2. Los plazos establecidos en este pliego para la licitacion y adjudicacion del contrato
se reduciran a la mitad, salvo el plazo de espera antes de la elevacion a definitiva de
la adjudicacion provisional, que quedara reducido a cinco dias habiles.

3. El Ayuntamiento podra acordar el comienzo de la ejecucion del contrato aunque no
se haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya constituido la garantia
correspondiente.

4. El plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a quince dias
habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva. Si se excediese
este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas
ajenas a las partes contratantes y asi se acredite en la correspondiente resolucion
motivada.

NOVENA. IMPORTE  MAXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE

LICITACION DEL CONTRATO QUE DEBE ABONAR EL
ADJUDICATARIO.

El adjudicatario estara obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitacion

hasta una cuantia maxima de 1.200 euros.
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DECIMA. GASTOS A ABONAR EN CASO DE RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

El 6rgano de contratacion podra renunciar a celebrar este contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente, antes de adjudicar el contrato, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 139 de la LCSP. El acuerdo de renuncia sera notificado a todos
los licitadores que hayan presentados sus ofertas y serd publicado en los medios en los que
haya sido anunciada la licitacion de este contrato. El Ayuntamiento compensara a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, previa justificacion de los
mismos, hasta un maximo de 1% del precio de licitacion. No se podra promover una nueva
licitacion para esta obra en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

Cuando se detecte antes de la adjudicacion del contrato que se ha cometido alguna
infraccion de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion que no puedan ser subsanadas sin interrupcion del procedimiento y sin quebrantar
los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminacion e igualdad de trato entre los candidatos, el 6rgano de
contratacion acordara el desistimiento del procedimiento iniciado. En este caso se seguiran las
mismas reglas establecidas en el apartado anterior en cuanto a notificacion, publicidad y
posibles indemnizaciones. Una vez subsanada la deficiencia o corregida la infraccion, si el
organo de contratacion considera necesario ejecutar la obra objeto de este contrato, debera
iniciar un nuevo procedimiento para su contratacion.

UNDECIMA. CLASIFICACION EXIGIBLE.

Los licitadores deberan acreditar estar clasificados en el siguiente grupo, subgrupo y
categoria: Grupo: E (Hidraulicos), Subgrupo: 1 (Abastecimientos y saneamientos), Categoria:
d).

DUODECIMA. GARANTIAS EXIGIBLES.

- No se exige la constitucion de garantia provisional. o

- Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario provisional del contrato debera
prestar una garantia del 5% del importe de la adjudicacion del contrato, sin incluir el
IVA.

DECIMO TERCERA. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones para la licitacion se presentardn en sobres cerrados, identificados, en
su exterior, con indicacion de la licitacion a la que concurran y firmados por el licitador o la
persona que lo represente e indicacion del nombre y apellidos o razén social de la empresa. En
el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su contenido, enunciado
numeéricamente.

Los sobres se presentaran en las dependencias u oficinas del 6rgano de contratacion
designadas en el anuncio del contrato, dando al presentador como acreditacion recibo en el que
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constara el nombre del licitador, la denominacion del objeto del contrato y el dia y hora de la
presentacion.

De igual modo, las proposiciones podran ser presentadas por correo. En tal caso, el
empresario debera justificar la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y
anunciar al 6rgano de contratacion la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en
el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es
recibida por el 6rgano de contratacién con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del
plazo senialado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.

DECIMOCUARTA. FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE LAS
PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentardn en tres sobres numerados correlativamente:
A.  EL SOBRE NUMERO 1.

Contendra, de conformidad con lo que dispone el articulo 130 de la LCSP, la
siguiente documentacion que deberd reunir los requisitos de autenticidad previstos en
las Leyes:

1°.-  Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la
escritura o los documentos en que conste la constitucion de la entidad y los
estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el
que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Union Europea se acreditara por su
inscripcidn en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o
un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberdan acreditar su capacidad de
obrar con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

2°.-  Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la proposicion no
aparezca firmada por los licitadores deberd incluirse el poder otorgado a favor de
quien o quienes suscriban la proposicion junto con una copia auténtica del
Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.

3°-  Documento de compromiso de constituir una Unidon Temporal de Empresas: En
los casos en que varios empresarios concurran agrupados en unidon temporal
aportaran ademas un documento, que podra ser privado, en el que, para el caso de



4°.-

5°.-
6°.-

7°.-

Pag. 6

resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento debera ir
firmado por el representante de cada una de las empresas y en €l se expresara la
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para
todos los efectos relativos al contrato, asi como la participaciéon que a cada uno
de ellos corresponda en la UTE.

Documentos acreditativos de la clasificacion. Cuando sea exigible la
clasificacion del contratista se incluira el certificado que acredite que la empresa
licitadora esta clasificada en los términos exigidos en este pliego.

Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion,
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente
solicitud para ello, debiendo justificar que ha obtenido la clasificacion exigida en
el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion.

La falta o insuficiencia de la clasificacion no podra suplirse mediante la
integracion de la solvencia con medios externos.

Las empresas comunitarias, no espafiolas, podran acreditar la clasificacion
mediante los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten
su inscripcion en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Union Europea o mediante
certificacion emitida por organismos que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en
que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

Documento constitutivo de la garantia provisional o resguardo acreditativo de su
constitucion, cuando se haya exigido.

Documento acreditativo de no estar incurso en prohibicion de contratar que
incluira la manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario a cuyo favor se
vaya a efectuar ésta.

Acreditacion de la solvencia cuando no proceda exigir la clasificacion:

La solvencia econdmica y financiera y la solvencia técnica y profesional
del empresario deberdan acreditarse, a criterio del 6rgano de contratacion, en
funcion del objeto del contrato, de su importe y de sus caracteristicas por uno o
varios de los medios siguientes:

— Solvencia financiera:

a)
b)

Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacién por riesgos profesionales.

Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros
oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los libros de
contabilidad debidamente legalizados.

Declaracién sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen
de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del contrato,
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referido a los tres Ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de
creacion o de inicio de las actividades de la empresa.

— Solvencia técnica y profesional:

La solvencia técnica y profesional se acreditara por uno o varios de los siguientes
medios.

a)

8°.-

9°.-

10.-

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada
por certificados de buena ejecucién para las obras mas importantes; estos
certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y
se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al oOrgano de contratacion por la autoridad
competente.

Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras,
especialmente los responsables del control de calidad, acompafiada de los
documentos acreditativos correspondientes.

Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental
que el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres ultimos afios, acompafiada de la
documentacion justificativa correspondiente.

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion
acreditativa pertinente.

Documentacion adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Domicilio: Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la practica de
notificaciones. Esta circunstancia podra ser complementada indicando una
direccion de correo electronico y un nimero de teléfono y fax.

Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion de
exclusion social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacion con la
preferencia regulada en la disposicion adicional 6* de la LCSP, deberan presentar
los documentos que acrediten que, al tiempo de presentar su proposicion, tiene en
su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 o
que la empresa licitadora esta dedicada especificamente a la promocion e
insercion laboral de personas en situacion de exclusion social, junto con el
compromiso formal de contratacion a que se refiere la disposicion adicional 6° de
la LCSP.

EL SOBRE NUMERO 2.
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Contendra la oferta economica en la que se expresara el precio de ejecucion del
contrato debiendo figurar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Anadido. La oferta econdmica se presentara conforme al modelo que se incorpora
como anexo [.

C) EL SOBRE NUMERO 3.

En este sobre se incluiran los documentos relativos a los criterios de valoracion,
distintos del precio, que deban evaluarse. En particular deberan incluirse los siguientes:

- Plan de Ejecucion de la obra. o
- Mejoras materiales al proyecto sin coste adicional.
- Incidencia de la obra en fomento del empleo.

Asimismo se incluird declaracion de las empresas sobre el nimero de personas a
ocupar con ocasion de la ejecucion del contrato, integradas en la empresa y de nueva
contratacion entre desempleados.

DECIMOQUINTA. PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES Y
DEMAS REQUISITOS DE LAS MISMAS.

Las proposiciones se presentaran dentro del plazo de trece dias naturales (13), a contar
del siguiente al de publicacion del anuncio de licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia.

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a lo previsto en el pliego de
cldusulas administrativas particulares, y su presentacion supondra la aceptacion incondicionada
por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o condiciones, asi como del
proyecto y del pliego de prescripciones tecnicas, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento en que deba procederse a la apertura en publico de las mismas.

Cada licitador no podra presentar mdas de una proposicidon, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras cuando asi se establezca.

Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara
lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

DECIMOSEXTA. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La adjudicacion del contrato se efectuarda mediante la valoracion de los siguientes
criterios:

A.  PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA: de 0 a 30 puntos
A.1. Estudio y comprobacion del proyecto de ejecucion: de 0 a 10 puntos.
A.2. Control de calidad de la obra: de 0 a 10 puntos.
A.3. Ampliacion de coberturas durante el plazo de garantia: de 0 a 10 puntos.

B. MEJORAS MATERIALES AL PROYECTO
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SIN COSTE ADICIONAL: de 0 a 40 puntos
INCIDENCIA DE LA OBRA EN FOMENTO DEL EMPLEO: de 0 a 30 puntos
C.1.  personal de la empresa directamente destinado a la

ejecucion material de la obra: de 0 a 15 puntos.
C.2. personal desempleado contratado expresamente

para la ejecucion material de la obra: de 0 a 15 puntos.

PROCEDIMIENTO DE VALORACION DE LOS CRITERIOS

PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA, de 0 A 30 PUNTOS.

ESTUDIO Y COMPROBACION DEL PROYECTO DE EJECUCION: de 0 a 10
puntos.

En la Memoria técnica que han de presentar los licitadores se analizardn los
aspectos mas destacables del proyecto demostrando su estudio y andlisis. Se hara
especial incidencia en los aspectos siguientes, que seran valorados, cada uno de ellos:

- Comprobacion de mediciones comparadas con las que aparecen en el proyecto que
define la obra y sirven de base a la adjudicacion. Las mediciones que aparecen en
este documento seran las que se utilicen para calcular el precio ofertado. (De 0 a 2
puntos).

- Analisis especifico de los condicionantes externos a la obra que puedan influir en la
gjecucion y planificacion de los trabajos, asi como las medidas propuestas para
causar el menor perjuicio posible a la buena marcha de las obras y para generar los
menores problemas posibles a los ciudadanos (movilidad, accesibilidad, afecciones a
terceros, afecciones medioambientales, etc...). Este andlisis deberd abarcar al menos
los puntos siguientes:

- Posible incidencia en la obra objeto de contrato por otras obras previstas en
via publica, tanto publicas como privadas.

- Incidencia de las obras, o en éstas, por el trafico de vehiculos y personas
por la zona afectada por las obras, especialmente en zonas y épocas de
mayor afluencia de personas y actividades municipales (actividades
festivas, culturales, deportivas, etc.). Se deberan describir espacial y
temporalmente los cortes de trafico que fueran necesarios, la sefializacion
orientativa provisional de cada fase y el balizamiento requerido, los
requerimientos normativos, la forma de ejecucion de las obras para facilitar
el paso de peatones, etc.. aportando los planos y esquemas necesarios para
su mejor comprension.

- Afecciones de cualquier equipamiento local u otros servicios generales,
aprovechamiento privativo o especial de la via publica afectada por las
obras: accesos a garajes, terrazas y veladores, etc. (De 0 a 2 puntos).

- Justificacion del plazo ofertado de acuerdo con la metodologia constructiva descrita
para la ejecucion de las distintas unidades de obra y la coherencia con el plan de
obras. (De 0 a 2 puntos).
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- Plan de deteccion de errores u omisiones y su analisis cuantitativo y cualitativo del
mismo. Se tendrd en cuenta la informacidon que se presente que demuestre
conocimiento del espacio fisico de actuacion y de la zona de emplazamiento. (De 0 a
2 puntos).

- Plan de vigilancia y gestion medioambiental, atendiendo también a los origenes y
destinos de lo movimientos de tierra (préstamos) y para aquellas obras en las que
sean significativos. (De 0 a 1 punto).

- Medios personales que se adscriban a la ejecucion de la obra, en atencidon a su

experiencia acreditada en trabajos similares, especialmente el jefe de obra y el
encargado que se propongan por el oferente. (De 0 a 1 punto).

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de 0 a 10 puntos.

Control de calidad interno: Se valorara la propuesta de control de calidad en los
materiales a emplear, en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de obra, y en
los remates finales de la misma, que el contratista proponga realizar con su personal
responsable de calidad o a través de empresas externas especializadas en control de
calidad de las obras. El plan de control de calidad describira el sistema de controles y
ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra durante todo el proceso de
ejecucion, los materiales con certificados de calidad que empleard en la obra y una
breve informacion del equipo de control. La Mesa de contratacion valorara el disenio del
plan de control de calidad, o solicitard un informe técnico para realizar tal valoracion,
atribuyéndose en ambos casos la maxima puntuacion a la mejor propuesta en conjunto
sobre este aspecto, distribuyéndose los puntos al resto de licitadores proporcionalmente.
(de 0 a 5 puntos).

Control de calidad externo: Se valorard la mayor cantidad econémica que, dentro del
precio de contrato ofertado, el contratista ofrece para que se realice un control de
calidad externo contratado por el Ayuntamiento de los trabajos que ejecuta. La maxima
puntuacion se atribuird la oferta que mas porcentaje ofrezca a este fin, y al resto de
ofertas la puntuacién que proporcionalmente le corresponda por regla de tres simple
directa.

No se admitiran ofertas que ofrezcan un porcentaje para realizar el control de
calidad externo superior a un 3% del precio de licitacion, IVA excluido. (de 0 a 5
puntos).

AMPLIACION DE COBERTURAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA, de 0 a
10 puntos.

Proyecto de conservacion y policia de las obras: Sin perjuicio de la obligacion del
contratista de cuidar de la conservacion y policia de las obras durante el periodo de
garantia, se valorara el proyecto especifico que contenga compromisos expresos al
respecto en cuanto a vigilancia, prevenciéon de actos antivandalicos, reparacion y
reposicion de elementos dafados, etc. (De 0 a 5 puntos).
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A.3.2. Actuaciones complementarias durante el plazo de garantia: Se valorardn propuestas

concretas de mantenimiento de la obra e instalaciones ejecutadas durante el plazo de
garantia, adicionales a las meras tareas de conservacion y policia, incluidos labores
especiales de mantenimiento, conservacion y reparacion de equipos e instalaciones,
vigilancia especial, gastos de suministros (agua, luz, calefaccion, etc.) necesarios para el
funcionamiento del edificio o instalacion durante todo o parte de ese periodo de tiempo.

La puntuacion de este criterio se realizara partiendo de la valoracion que de su
propuesta realicen los licitadores, supervisadas por los técnicos municipales, y si se
estima necesario, por el redactor del proyecto. Correspondera la méxima puntuacion en
cada apartado al mayor valor econdomico de las actuaciones propuestas, distribuyéndose
la puntuacion a las restantes de forma proporcional mediante una regla de tres simple
directa.

Las proposiciones que ofrezcan actuaciones complementarias durante el plazo de
garantia cuyo valor econdémico sea superior al 10% del precio de licitacion (IVA
excluido) se consideraran anormales o desproporcionadas, con los efectos previstos en
la cldusula 14. (De 0 a 5 puntos).

MEJORAS MATERIALES AL PROYECTO SIN COSTE ADICIONAL, de 0 A 40
PUNTOS.

Solo se admitiran, las siguientes mejoras:

- incremento del nimero de unidades de obra o en la calidad de alguno de sus
elementos cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable.

- equipamiento adicional a la obra que mejore su funcionalidad o la sustitucién de
algin elemento del equipamiento ya previsto por otro de mayor calidad o resistencia.

La valoracion de las mejoras se realizara partiendo de la valoracion que de las
mismas_den los ofertantes, supervisadas por los técnicos municipales, y si se estima
necesario, por el redactor del proyecto. Correspondera la maxima puntuacion al mayor
valor economico de las unidades ofertadas como mejora, distribuyendose la puntuacion
proporcionalmente a las restantes ofertas mediante una regla de tres simple directa.

Las proposiciones que ofrezcan mejoras por un importe econdmico superior al
15% del precio de licitacion (IVA excluido) se considerardan anormales o
desproporcionadas.

Cc. INCIDENCIA DE LA OBRA EN FOMENTO DEL EMPLEO, de 0 A 30 PUNTOS.

C.1.

Personal de la empresa directamente destinado a la ejecucion material de la obra. (de 0 a
15 puntos).

Se atribuird la méxima puntuacion a la oferta que comprometa la contratacion del
mayor nimero de trabajadores de la plantilla de la empresa que ésta acredite emplear en
la ejecucion de la obra de que se trate. Se tendrdn en cuenta las jornadas completas de
trabajo, de manera que el empleo a tiempo parcial de trabajadores de la empresa en la
obra se especificara al objeto de sumar esas jornadas parciales hasta completar jornadas
completas, o la parte proporcional de éstas que corresponda. A las demas ofertas se le
atribuird la puntuacion que les corresponda de manera proporcional mediante una regla
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de tres simple directa. Los licitadores concretaran en su oferta los puestos de trabajo a
cubrir por estos trabajadores. Se verificard la realizacion efectiva de esta contratacion
mediante las comprobaciones materiales que puedan realizar tanto la Direccion de obra
como el responsable municipal de cada contrato.

C.2. Personal desempleado contratado expresamente para la ejecucion material de la obra.
(de 0 a 15 puntos).

Se atribuird la méxima puntuacion a la oferta que comprometa la contratacion del
mayor numero de jornadas de trabajo de trabajadores desempleados inscritos en las
oficinas publicas del Servicio Extremefio Publico de Empleo, contratados expresamente
para la ejecucion de la obra de que se trate. A las demas ofertas se le atribuira la
puntuacion que les corresponda de manera proporcional mediante una regla de tres
simple directa. Se verificard la realizacion efectiva de esta contrataciéon mediante la
aportacion de los correspondientes contratos laborales y documento TC2.

DECIMOSEPTIMA. VARIANTES.

Los licitadores no podran proponer variantes o mejoras al proyecto.

DECIMOCTAVA. CRITERIOS PARA LA CONSIDERACION DE QUE LA
OFERTA CONTIENE VALORES ANORMALES O
DESPROPORCIONADOS.

Se consideraran desproporcionadas, o anormalmente bajas o temerarias, por razén de la
oferta economica, aquéllas que ofrezcan un precio de adjudicacion inferior en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Si s6lo existiesen dos
ofertas, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta; y si concurriese
un unico licitador, cuando su oferta sea menor del 25% del presupuesto de licitacion.

DECIMONOVENA. CONFIDENCIALIDAD.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP, relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los candidatos y a los licitadores, €stos
podran designar como confidencial parte de la informacion facilitada por ellos al formular las
ofertas, en especial con respecto a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las mismas.

Los 6rganos de contratacion no podran divulgar esta informacion sin su consentimiento.

De igual modo, el contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el
conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo
mayor.

VIGESIMA.REVISION DE PRECIOS.
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Por aplicacion de lo dispuesto en el articulo 77.1 de la LCSP en relacion con la clausula

7 no existe revision de precios.

VIGESIMOPRIMERA.CONSTITUCION DE LA MESA DE CONTRATACION Y

b)

d)

APERTURA DE LA DOCUMENTACION Y DE LAS
PROPOSICIONES.

Se constituird una Mesa de contratacion como O6rgano técnico de asistencia competente
para contratar, de conformidad con lo establecido en la disposicion final segunda,
apartado 10, de la LCSP, cuya composicion sera la siguiente:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.

Secretario:  Un administrativo del Ayuntamiento.

Vocales: El Concejal delegado de urbanismo y obras.
Un Concejal por cada grupo politico de la Corporacion.
El Secretario-Interventor.
El Aparejador Municipal.

La calificacion de la documentacion presentada a que se refiere el articulo 130.1
de la LCSP, se efectuara por la mesa de contratacion constituida al efecto. El Presidente
ordenara la apertura de los sobres que la contengan, y el Secretario certificara la
relacion de documentos que figuren en cada uno de ellos.

Si la Mesa de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion que se incluye en el sobre n° 1, lo comunicara verbalmente a los
interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan publicas a través de
anuncios del 6rgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias
habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de
contratacion. De lo actuado se dejara constancia en el acta que necesariamente debera
extenderse.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentacion presentada la mesa declarara admitidos a la licitacién a los
licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en
el articulo 130 de la Ley procediéndose, en su caso, al examen y valoracion de la
solvencia, conforme se prevé en el articulo 82 del RGLCAP, haciendo declaracion
expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo.

Una vez realizadas estas actuaciones, el acto publico de apertura de las proposiciones se
celebrara en el lugar y dia que previamente se haya sefialado observandose en su
desarrollo las formalidades previstas en el articulo 83 del RGLCAP.

Cuando en la adjudicacion deban tenerse en cuenta varios criterios de valoracion
de las ofertas, antes de comenzar el acto ptiblico en que se abran las ofertas econémicas
se dard lectura a la valoracion de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se
refiere la documentacion contenida en el sobre num. 3.

VIGESIMOSEGUNDA. ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA.
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La adjudicacion provisional se acordard por el 6rgano de contratacion en resolucion
motivada y se publicara conforme a lo establecido en los articulos 42 y 135.3 de la LCSP.

En todo caso, la adjudicacién provisional de los correspondientes contratos debera
efectuarse en el plazo méximo de 20 dias naturales, contados desde que finalice el plazo de
presentacion de proposiciones.

La adjudicacion provisional deberd elevarse a definitiva mediante resolucion motivada
dentro de los cinco dias hébiles siguientes a aquél en que expire el plazo establecido en el
articulo 135.4, parrafo primero.

Para que la adjudicacion provisional sea elevada a definitiva, el adjudicatario debera
presentar la siguiente documentacion:

- Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, que incluira
ademas la certificacion de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

- Resguardo de la garantia definitiva. Cuando asi se admita, la constitucion de estas
garantias podra acreditarse por medios electronicos, informaticos o cuando se exija
expresamente con arreglo a lo dispuesto en el articulo 53.2 de la Ley, la
documentacion acreditativa de que el adjudicatario dispone de los medios materiales
y personales que especificamente deba adscribir a la ejecucion del contrato.

- Cuando los licitadores hayan concurrido en Union Temporal de Empresas, la
escritura de constitucion deberd aportarse antes de la formalizacion del contrato.

- Igualmente, cuando se exija al adjudicatario que concierte algin tipo de seguro,
antes de la formalizacidn del contrato, debera aportarse la poliza correspondiente.

VIGESIMOTERCERA. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCION DE LA
OBRA Y DELEGADO DE LA OBRA.

El 6rgano de contratacion podrd designar una persona responsable del contrato
conforme se establece en el articulo 41 de la LCSP.
El Director de obra que se designe por el drgano de contratacion ejercera las funciones
de direccion, inspeccion, comprobacion y vigilancia necesarias para la correcta ejecucion de la
obra contratada. El Director de las obras podré estar auxiliado por el personal que el 6érgano de
contratacion designe.
Finalizadas las obras el Director de obra debera acompaiiar la siguiente documentacion:

- Un informe sobre el empleo efectivo en la obra de los trabajadores comprometidos
por el empresario en su oferta.
- Una fotografia en soporte papel y digital de los carteles de obra.

El Delegado de obra del contratista deberd ser un técnico titulado, con experiencia
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.

VIGESIMOCUARTA. COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE
TRABAJOS.
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En el plazo de quince dias naturales como maximo, contados a partir de la fecha de
formalizacion del contrato debera realizarse el replanteo y extenderse el acta relativa al mismo.

El adjudicatario debera presentar un programa de trabajos para que sea aprobado por el
organo de Contratacion. Dicho programa debera presentarse en plazo no superior a quince dias
naturales desde la formalizacioén del contrato y desarrollara el presentado con su proposicion,
que no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. A la vista del mismo, el
organo de contratacion resolvera sobre su aplicacion, incorporandose al contrato.

VIGESIMOQUINTA. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En el plazo de quince dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion definitiva el
contratista presentara al Organo de contratacion el Plan de seguridad y salud en el trabajo, que
serd informado en el plazo de cinco dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion.

En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de seguridad y salud en el
trabajo serd de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los plazos
indicados en el parrafo anterior, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para
el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacidon alguna de plazo por este motivo.

VIGESIMOSEXTA. PLAZOS.

El adjudicatario estard obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la
realizacion del contrato, asi como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran
establecido, que comenzaran a contar para el adjudicatario a partir del dia siguiente a la firma
del acta de comprobacion del replanteo.

VIGESIMOSEPTIMA. REGIMEN DE PAGOS.

El pago se efectuara mediante certificaciones mensuales de los trabajos efectuados que
se abonaran de conformidad con lo establecido en los articulos 200 y 215 de la LCSP y 147 y
siguientes del RGLCAP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28
de noviembre, los ayuntamientos tendran la obligacion de abonar a los contratistas el precio de
las obras dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de expedicion de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realizacion
parcial o total del contrato.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista para que
las obras se ejecuten en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion de
las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las
certificaciones asi expedidas so6lo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en
el articulo 152 del RGLCAP.

El contratista tendrd derecho a percibir también abonos a cuenta en los términos
establecidos en los articulos 200.3 de la LCSP y 155 y 156 del Reglamento. En todo caso, se le
exigira la constitucion de garantia en forma de aval, u otra admitida por la Ley.
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VIGESIMOOCTAVA. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Sera condicidn de ejecucion del contrato a que se refiere este pliego, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, que el
nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecucion de las obras se encuentre
en situacion de desempleo.

A tal efecto, el contratista aportard copia de los contratos de trabajo y de TC2 recientes
de los trabajadores de la empresa que se ha comprometido en su oferta a adscribir a la obra.

VEGESIMONOVENA. CARTELES ANUNCIADORES DE LA OBRA.

A. El contratista debera colocar, a su costa, en la via publica donde se ejecuten las obras,
de acuerdo con la Direccidén de obra, un cartel con las caracteristicas establecidas en la
Resolucion de 13 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cooperacion
Territorial, por la que se publica el modelo y las condiciones técnicas del cartel
anunciador que debe instalarse en las obras financiadas con cargo al Fondo Estatal de
Inversién Local creado por el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre. Como
Anexo II a este pliego se recoge el modelo de cartel de obras.

B. Realizada la recepcion de las obras procedera el contratista, en el plazo maximo de un
mes, a retirar a su costa este cartel. El incumplimiento de esta obligacion tendra los
efectos sancionadores previstos en este pliego.

TRIGESIMA. PENALIDADES.

Se impondran penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas
previstas a continuacion:

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion. El incumplimiento de
las condiciones de ejecucion establecidas en este pliego dard lugar a la imposicion al
contratista de las siguientes penalidades:

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del importe de adjudicacién del
contrato, salvo que, motivadamente, el 6rgano de contrataciéon estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5%
o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme
al articulo 196.8 de la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion
podrd verificarse por el 6rgano de contratacion en cualquier momento durante la
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ejecucion del contrato y, en todo caso, se comprobara al tiempo de la recepcion de las
obras.

Cuando el incumplimiento se refiera a la contratacion de personal en los términos
indicados en la cldusula anterior, serd considerada como infraccion muy grave a los
efectos previstos en el articulo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico siempre
que el incumplimiento suponga una contratacion de nueva mano de obra que no se
encontrase en situacion de paro superior al 50 % del total de la contratada como nueva.

Por cumplimiento defectuoso. Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso

en los siguientes términos:

- S1, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser
recibidas por causas imputables al contratista.

- Como regla general, su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicion de las penalidades no eximird al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

Por incumplir criterios de adjudicacién. Se impondran al contratista penalidades por

incumplir los criterios de adjudicacion en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion, se aprecia que,
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de
mano de obra a utilizar en la ejecucion del contrato.

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion sera
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el
contratista en el criterio de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no
habria sido la mejor valorada.

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo
legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Ademas de las penalizaciones anteriormente establecidas, se podra

exigir al contratista la indemnizacion al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios que ocasiona
la demora. Esta indemnizacion se considera pactada previamente de acuerdo con los siguientes
criterios objetivos:

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecuciéon en mas de un 25 por 100, la
indemnizacion alcanzara el 5 por 100 del precio de adjudicaciéon del contrato.

- Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 25 por 100, la
indemnizacion sera del 10 por 100 del precio de adjudicacion del contrato.

- Cuando el incumplimiento del plazo de ejecucion impida al Ayuntamiento
justificar la inversion ante el MAP y no reciba la financiacion de la obra del
Fondo estatal y haya de reintegrar la recibida anticipadamente, ademds de las
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indemnizaciones anteriores, debera indemnizar al Ayuntamiento con el importe
total del dinero dejado de percibir del Gobierno de Espafia.

TRIGESIMO PRIMERA. SUBCONTRATACION.

El contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion de la obra hasta un limite del
30 por 100.

La subcontratacion se regira por lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico
(arts. 210 y 211) y en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccion.

En todo caso, y de conformidad con lo que dispone el articulo 9.5 del Real Decreto-Ley
9/2008, de 28 de noviembre, los contratistas deberan abonar a los subcontratistas el precio
pactado por las prestaciones cuya realizacion les hayan encomendado en el plazo maximo de
treinta dias naturales, computado desde la fecha de aprobacidn por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o suministrador.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en
el articulo 210.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico o el limite maximo especial
establecido para la subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo 210.3, con
sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 196.8 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo
legal del 50%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

TRIGESIMO SEGUNDA. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La recepcion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 218 de la LCSP y en
los articulos 163 y siguientes del RGLCAP.

Al tiempo de la recepcion se comprobara en particular el cumplimiento por el
contratista de las siguientes obligaciones:

- El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situacion
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.

- El cumplimiento no defectuoso del contrato.

- El cumplimiento de los criterios de adjudicacion.

- El cumplimiento de las condiciones de ejecucion.

Durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria informara al érgano de
contratacion mediante la presentacion de la correspondiente declaracion acreditativa de los
puestos de trabajo creados asi como de las altas de nuevos trabajadores y de las bajas que se
produzcan.
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TRIGESIMO TERCERA. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caricter general en los
articulos 205 a 208 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 220
a 222 de dicha Ley, asi como en los articulos 109 a 113 y 172 del RGLCAP.

En particular se considerara causa de resolucion del contrato el supuesto de
incumplimiento de la condicidn de ejecucion establecida en la cldusula 28 en su primer parrafo
cuando éste deba considerarse como muy grave de conformidad con lo establecido en la
clausula 29.1 en su Ultimo parrafo.

En todo caso en caso de resolucion del contrato por causa imputable al contratista se
estard a lo dispuesto en el articulo 208.4 de la Ley.

TRIGESIMO CUARTA. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia serd de un afio y comenzara a partir de la fecha de la recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a
las obligaciones del contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracion de,
en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquél los trabajos necesarios para la
conservacion de la obra.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo
de garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizaciéon por
este concepto. Se exceptian los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran
soportados por la Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice
las obras de reparacion. Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los previstos en el
art. 214 de la LCSP.

TRIGESIMO QUINTA. LIQUIDACION.

Transcurrido el plazo de garantia a que se refiere la clausula anterior se procederd a la
liquidacion del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 179 del RGLCAP.

TRIGESIMO SEXTA. JURISDICCION.

Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato seran resueltas
por el 6rgano de contratacion. Los acuerdos adoptados para su resolucion pondran fin a la via
administrativa, y podran ser impugnados ante la Jurisdiccion contencioso-administrativa.

En ,a de de 2009.
El Alcalde,

Fdo. :
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D. , con domicilio a efectos de notificaciones en

, ¢/ , n.° con DNI nr° , en

representacion de la Entidad , con CIF n.° , enterado del
expediente para la contratacion de las obras de por procedimiento abierto oferta
econdmicamente mas ventajosa, anunciado en el Boletin Oficial de la Provincia de
n.° , de fecha , y en el Perfil de contratante, hago constar que

conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la
licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de

euros y euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor
Anadido.

En ,a de de 2009.

Firma del licitador,

Fdo.:
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